

## Протокол об итогах

## по закупкам товаров способом запроса ценовых предложений

- 1) ТОО «АШПАК», расположенное по адресу: 050057, г. Алматы, ул. Тимирязева, 42, офисный центр «Эксто-сити», павильон №15/109 (1 этаж), провело процедуру закупки неоднородных материалов для АСУТП (Лоты №1-73).  
Ценовые предложения были представлены до 15 часов 26 января 2012 года, следующими потенциальными поставщиками:
  - ТОО Техноснаб-центр, г. Алматы, ул. Бегалина 146.
  - ТОО Экхрет Business.kz, г. Алматы, ул Майлина 238 1 этаж.
  - ТОО НБН-Трейд, г. Алматы, мкр. Коктем 1, д.50 кв.40.
  - ТОО Ипова-1, г. Алматы, ул. Фурманова 175, 1 этаж.Наименования и суммы выделенные для закупки указаны в приложении №1 к настоящему протоколу.  
Ценовые предложения поставщиков указаны в приложении №2 к настоящему протоколу.
- 2) Отклоненных ценовых предложений нет.
- 3) Победителем по лотам № 1-5,10,12,14,16,17,19,65-69 признается ТОО Экхрет Business.kz, как потенциальный поставщик, представивший наименьшую цену по данным лотам.  
Победителем по лоту №73 признается ТОО Ипова-1, как потенциальный поставщик, представивший наименьшую цену по данному лоту.  
Согласно правил закупки АО «ФНБ «Самрук-Казына» Лоты № 6-9,11,13,15,18,20-64,70-72 признавать не состоявшимися т.к. по данным лотам ценовых предложений представлено не было.  
В дополнение к ценовому предложению компанией ТОО Экхрет Business.kz приложено письмо о том, что по лотам №6-9,11,13,15,18,20-64,70-72 суммы выделенные для закупки ниже цен заводов производителей, приложены цены заводов производителей.  
С победителями заключить договор в сроки указанные в правилах закупки АО «ФНБ «Самрук-Казына» на условиях, предложенных в ценовых предложениях.

Генеральный директор

ТОО «АШПАК»

Кабаев С.Т.



Приложение №2 к протоколу об итогах закупки по ценовым предложениям - №4 от 26.01.2011.

№ Лота	Наименование товаров, работ или услуг	Характеристика и пример	Ед.изм	Кол-во	ТОО Техноснаб-центр, г. Алматы, ул. Бегалина 146		ТОО Эксперт Business.kz, г. Алматы, ул Майлина 238 1 этаж		ТОО НБН-Трейд, г. Алматы, мкр. Коктем 1, д.50 кв.40		ТОО Иннова-1, г. Алматы, ул. Фурманова 175, 1 этаж	
					Цена за ед без ун НДС	Сумма без ун НДС	Цена за ед без ун НДС	Сумма без ун НДС	Цена за ед без ун НДС	Сумма без ун НДС	Цена за ед без ун НДС	Сумма без ун НДС
1	Клемма одностажная тип	Клемма одностажная, 4х6, Легранд, каталожный номер 37160	упаковка	250	8 928,57	2 232 142,9	8 660,00	2 165 000,00	-	-	-	-
2	Перегородак а для одностажной клеммы фирмы Легранд	Заглушка 5/6/8/10 Легранд каталожный номер 37550	упаковка	25	3 125,00	78 125,0	3 031,00	75 775,00	-	-	-	-
3	Концевой стопор	Индикатор концевой стопор, шаг 6 мм, Легранд каталожный номер 37510	шт.	20	1 785,71	35 714,3	1 730,00	34 600,00	-	-	-	-
4	Горизонтальная DIN-рейка	Горизонтальная DIN-рейка	м	5	3 571,43	17 857,2	3 465,00	17 325,00	-	-	-	-

*Сильва*

*А.И.И.*

5	Горизонтальная симметричная рейка DIN-рейка	Горизонтальная симметричная рейка DIN-рейка	шт	3	2 232,14	6 696,4	2 175,00	6 525,00	-	-	-	-
10	Втычное реле LZ5 RT3A4L24	Предлагаем аналог LZS:RT4A 4L24 (отличие: в запросе 1 перекидно и контакт на 16А, в нашем реле 2 перекидных контакта на 8А)	шт.	40	4 285,71	171 428,6	4 160,00	166 400,00	-	-	-	-
12	Термокембрик трубчатый	Термокембрик трубчатый, Ф10	м	20	446,43	8 928,6	430,00	8 600,00	-	-	-	-
14	Штекер RJ-45	Штекер RJ-45	шт	25	89,29	2 232,1	86,00	2 150,00	-	-	-	-
16	Тагоналоро мер мембранный, показывающий	ТНМПГ-100 М-1, ДТНМПГ-100-М1, +/- 1,6 мПа	шт.	5	26 785,71	133 928,6	25 980,00	129 900,00	-	-	-	-

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

17	Датчик температуры Метран-271-01 (0-900 град, 0,5%, 4-20 МА)	Датчик температуры Метран-271-01 (0-900 град, 0,5%, 4-20 МА)	шт.	3	53 571,43	160 714,3	51 975,00	155 925,00	-	-	-	-
19	ПХВ трубки разного калибра	ПХВ трубки разного калибра(д. 5,ров дб, д7, д10, д12, д14) по 100 м указанных пламе	м	100	890,00	89 000,0	866,00	86 600,00	-	-	-	-
65	Сигнализатор уровня ДС11ТЕН 0,4 м	Сигнализатор уровня ДС11ТЕН 0,4 м	шт.	2	151 785,71	303 571,4	147 250,00	294 500,00	-	-	-	-
66	Сигнализатор уровня ДС11ТЕН 1,35 м	Сигнализатор уровня ДС11ТЕН 1,35 м	шт.	2	151 785,71	303 571,4	147 250,00	294 500,00	-	-	-	-
67	Сигнализатор уровня ДС11ТЕН 1,5 м(согласована замена на VEGA EL3)	Сигнализатор уровня ДС11ТЕН 1,5 м(согласована замена на VEGA EL3)	шт.	2	151 785,71	303 571,4	147 250,00	294 500,00	-	-	-	-

*С. Юрчук*  
*В. В. В. В.*

68	Сигнализатор уровня ДС11ТЕН 2,0 м (согласована замена на Vega EL3)	Сигнализа тор уровня ДС11ТЕН 2,0 м (согласована замена на Vega EL3)	шт.	2	151 785,71	303 571,4	147 250,00	294 500,00	-	-	-	-
69	Сигнализатор уровня ДС11ТЕН 2,2 м (Согласована замена на Vega EL3)	Сигнализа тор уровня ДС11ТЕН 2,2 м (Согласована замена на Vega EL3)	шт.	2	151 785,71	303 571,4	147 250,00	294 500,00	-	-	-	-
73	Разделитель мембранный РМ5319	Разделитель мембранный РМ5319	шт.	80	63 960,00	5 116 800,0	62 040,00	4 963 200,00	56 888	4 551 040	31 500	2 520 000
					<p>Срок поставки – 35 календарных дней. Место поставки - ЮКО, Сузакский район, участок Западный, месторождение Мынкудук. Оплата: по факту поставки.</p>		<p>Место поставки - ЮКО, Сузакский район, участок Западный, месторождение Мынкудук. Срок поставки: возможность осуществления поставки всех вышеуказанных товаров в течение 30 календарных дней, с дня подписания договора. Оплата: по факту поставки, предоплата не нужна.</p>		Согласно технического задания		<p>Поставка в течение 30 дней с момента заключения договора. Оплата - по факту поставки. Место поставки - ЮКО, Сузакский район, участок Западный, месторождение Мынкудук.</p>	

*Сусаяр*

*Сусаяр*

Приложение №1 к протоколу итогов закупок по ценовым предложениям №04 от 26.01.2012

№ Лота	Наименование товаров, работ или услуг	Характеристика и пример	Место поставки	Срок поставки	Условия оплаты	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед без уч НДС	Сумма без уч НДС
1	Клемма одноэтажная тип	Клемма одноэтажная тип	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	упаковка	250	8 928,57	2 232 142,86
2	Перегородка для одноэтажной клеммы фирмы Legrand	Перегородка для одноэтажной клеммы фирмы Legrand	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	упаковка	25	3 125,00	78 125,00
3	Концевой стопор	Концевой стопор	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	20	1 785,71	35 714,29
4	Горизонтальная DIN-РЕЙКА	Горизонтальная DIN-РЕЙКА	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	м	5	3 571,43	17 857,14
5	Горизонтальная симметричная DIN-рейка	Горизонтальная симметричная DIN-рейка	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт	3	2 232,14	6 696,43

6	Основной очищ. раствор НИ 7061 L, каталожный № 33 047 002 (460 мл)	Основной очищ. раствор НИ 7061 L, каталожный № 33 047 002 (460 мл)	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	флакон	4	8 928,57	35 714,29
7	Раствор для хранения НИ 70300 L, каталожный № 33 047 007 (460 мл)	Раствор для хранения НИ 70300 L, каталожный № 33 047 007 (460 мл)	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	флакон	4	8 928,57	35 714,29
8	Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300	Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	л	20	1 339,29	26 785,71
9	Преобразователь интерфейса EL204-1	Преобразователь интерфейса EL204-1	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1	24 107,14	24 107,14
10	Втычное реле LZS RT3A4L24	Втычное реле LZS RT3A4L24	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	40	4 285,71	171 428,57

11	Источник регулируемого постоянно го напряжения и тока	Источник регулируемого постоянно го напряжения и тока	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	3	2 976,19	8 928,57
12	Термокембрик трубчатый	Термокембрик трубчатый	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	м	20	446,43	8 928,57
13	Термоусадочная трубка	Термоусадочная трубка	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	м	20	89,29	1 785,71
14	Штекер RJ-45	Штекер RJ-45	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт	25	89,29	2 232,14
15	Индукционный датчик положения	Индукционный датчик положения	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2	40 178,57	80 357,14

16	Тягонапор омер мембранный, показывающий	Тягонапор омер мембранный, показывающий	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	5	26 785,71	133 928,57
17	Датчик температуры Метран-271-01 (0-900 град, 0,5%, 4-20 мА)	Датчик температуры Метран-271-01 (0-900 град, 0,5%, 4-20 мА)	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	3	53 571,43	160 714,29
18	Магазин сопротивлений типа Р33	Магазин сопротивлений типа Р33	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	3	1 488,10	4 464,29
19	ПХВ трубки разного калибра	ПХВ трубки разного калибра	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	м (100 м каждого калибра)	100	892,85	89 285,00
20	Промежуточные клеммные коробки типа СК-10 IP65	Промежуточные клеммные коробки типа СК-10 IP65	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	20	2 231,96	44 639,29

21	Промежуточные клеммные коробки типа СК-32 IP65	Промежуточные клеммные коробки типа СК-32 IP65	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	10	2 232,14	22 321,43
22	Кислородные шланги гибкие резиновые	Кислородные шланги гибкие резиновые	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	м	100	178,57	17 857,14
23	Позиционер для регулирующих клапанов «SAMSON 3761» модель №3761-020.00	Позиционер для регулирующих клапанов «SAMSON 3761» модель №3761-020.00	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	10	133 928,57	1 339 285,71
24	Перепускной клапан «SAMSOM ATIC 3963» модель № 3963-0330	Перепускной клапан «SAMSOM ATIC 3963» модель № 3963-0330	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	10	44 642,86	446 428,57
25	Электропневматический преобразователь SAMSON 6109-0010	Электропневматический преобразователь SAMSON 6109-0010	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	10	44 642,86	446 428,57

✓

26	Перепускной клапан «FESTO» модель MGTBH-5/2K-FR-NA 183978	Перепускной клапан «FESTO» модель MGTBH-5/2K-FR-NA 183978	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	10	44 642,86	446 428,57
27	Осциллограф цифровой	Осциллограф цифровой	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1	263 392,86	263 392,86
28	Мультиметр р-мегаомметр	Мультиметр р-мегаомметр	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1	178 214,29	178 214,29
29	Линза-лампа	Линза-лампа	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1	4 375,00	4 375,00
30	Манометр образцовый	Манометр образцовый	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2	8 705,36	17 410,71

✓

31	Манометр образцовый	Манометр образцовый	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2	8 705,36	17 410,71
32	Манометр наполненный, виброустойчивый	Манометр наполненный, виброустойчивый	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт	6	2 901,79	17 410,71
33	Манометр электроконтактный	Манометр электроконтактный	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт	10	1 741,07	17 410,71
34	Манометр наполненный, виброустойчивый	Манометр наполненный, виброустойчивый	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт	10	1 741,07	17 410,71
35	Манометр наполненный, виброустойчивый	Манометр наполненный, виброустойчивый	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт	10	1 741,07	17 410,71

36	Станок сверлильный настольный	Станок сверлильный настольный	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1	62 500,00	62 500,00
37	SIMATIC Panel TP170B	SIMATIC Panel TP170B	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2	269 159,82	538 319,64
38	Пресс манометрический	Пресс манометрический	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1	424 107,14	424 107,14
39	Конденсатор фильтрующий к ПЧ Danfoss	Конденсатор фильтрующий к ПЧ Danfoss	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	8	2 455,36	19 642,86
40	Комплект дверного вентилятора к ПЧ Danfoss	Комплект дверного вентилятора к ПЧ Danfoss	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	4	20 089,29	80 357,14

✓

41	Реле контроля уровня жидкости	Реле контроля уровня жидкости	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	30	2 380,95	71 428,57
42	Компактный ручной гидравлический выдавливатель	Компактный ручной гидравлический выдавливатель	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1	71 428,57	71 428,57
43	Плата управления, FC202, покрытие компаундом, без безопасного останова	Плата управления, FC202, покрытие компаундом, без безопасного останова	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2,00	67 200,00	134 400,00
44	Плата мягкой зарядки	Плата мягкой зарядки	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2,00	92 400,00	184 800,00
45	Плата ВЧ	Плата ВЧ	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1,00	13 440,00	13 440,00

46	Плата масштабирования тока	Плата масштабирования тока	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1,00	6 720,00	6 720,00
47	Диодно-тиристорный модуль	Диодно-тиристорный модуль	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	3,00	147 840,00	443 520,00
48	Зарядный резистор	Зарядный резистор	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1,00	33 600,00	33 600,00
49	Разрядный конденсатор IGBT	Разрядный конденсатор IGBT	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	7,00	5 600,00	39 200,00
50	Комплект вентилятора радиатора	Комплект вентилятора радиатора	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1,00	123 200,00	123 200,00

51	Комплект дверного вентилятора	Комплект дверного вентилятора	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2,00	112 000,00	224 000,00
52	Трансформатор тока	Трансформатор тока	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	7,00	44 800,00	313 600,00
53	Трансформатор вентилятора	Трансформатор вентилятора	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1,00	33 600,00	33 600,00
54	Кабель на датчики тока	Кабель на датчики тока	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1,00	22 400,00	22 400,00
55	Шлейф с силовой платы на плату драйверов	Шлейф с силовой платы на плату драйверов	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1,00	3 360,00	3 360,00

56	Кабель с ключей на плату драйверов	Кабель с ключей на плату драйверов	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2,00	3 390,00	6 780,00
57	Кабель с термодатчика на плату драйверов	Кабель с термодатчика на плату драйверов	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1,00	4 480,00	4 480,00
58	Предохранитель силовой платы	Предохранитель силовой платы	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1,00	5 600,00	5 600,00
59	Подложка для разрядных конденсаторов IGBT	Подложка для разрядных конденсаторов IGBT	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2,00	2 240,00	4 480,00
60	Плата драйверов	Плата драйверов	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1,00	112 000,00	112 000,00

61	IGBT модуль	IGBT модуль	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2,00	448 000,00	896 000,00
62	Шлейф с силовой платы на плату управления	Шлейф с силовой платы на плату управления	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	8,00	5 600,00	44 800,00
63	Силовая плата	Силовая плата	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	1,00	134 400,00	134 400,00
64	Кабель с платы драйверов на фильтр	Кабель с платы драйверов на фильтр	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2,00	1 120,00	2 240,00
65	Сигнализатор уровня DC11TEN 0,4 м	Сигнализатор уровня DC11TEN 0,4 м	Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяся часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2	151 785,71	303 571,43

66	Сигнализа тор уровня DC11TEN 1,35 м	Сигнализа тор уровня DC11TEN 1,35 м	Южно- Казахстанс кая область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяс я часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2	151 785,71	303 571,43
67	Сигнализа тор уровня DC11TEN 1,5 м(согласов ана замена на VEGA EL3)	Сигнализа тор уровня DC11TEN 1,5 м(согласов ана замена на VEGA EL3)	Южно- Казахстанс кая область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяс я часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2	151 785,71	303 571,43
68	Сигнализа тор уровня DC11TEN 2,0 м (согласова на замена на Vega EL3)	Сигнализа тор уровня DC11TEN 2,0 м (согласова на замена на Vega EL3)	Южно- Казахстанс кая область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяс я часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2	151 785,71	303 571,43
69	Сигнализа тор уровня DC11TEN 2,2 м (Согласова на замена на Vega EL3)	Сигнализа тор уровня DC11TEN 2,2 м (Согласова на замена на Vega EL3)	Южно- Казахстанс кая область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяс я часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	2	151 785,71	303 571,43
70	Сигнализа тор уровня FTW31- A1A2AA4 A 1,5 м	Сигнализа тор уровня FTW31- A1A2AA4 A 1,5 м	Южно- Казахстанс кая область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяс я часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	10	24 107,14	241 071,43

71	Разделитель ь сред	Тип В- FM223-G 1/2" 20X1,5 фирмы WIKA	Южно- Казахстанс кая область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяс я часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	20	26 785,71	535 714,29
72	Разделитель ь сред	Разделитель ь сред	Южно- Казахстанс кая область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	март	авансовый платеж - 0%, оставшаяс я часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	40	13 392,86	535 714,29
73	Разделитель ь мембранн ый PM5319	Разделитель ь мембранн ый PM5319	Южно- Казахстанс кая область, Сузакский район, Рудник Западный Мынкудук	май- июнь	авансовый платеж - 0%, оставшаяс я часть в течении 5 рабочих дней по факту поставки	шт.	80	63 960,00	5 116 800,00